



Proveedor	Dirección	CP	CUIT	Teléfono
Segurola Javier Manuel	Juan Bautista Alberdi 1074 PB A - CABA	1424	20-24881520-6	(011) 4782-2769 / 15-5514-7080
<u>Correo Electrónico:</u>	<a href="mailto:javisegurola@hotmail.com">javisegurola@hotmail.com</a> <a href="mailto:info@ascensoresas.com.ar">info@ascensoresas.com.ar</a>			
EXP-LUJ N°: 0000099/2021				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa DISPyO N° 045/2021		
En el Marco de la RESREC-LUJ: 035-20 y la DISPSGyAP-LUJ: 02-20				
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISPSGyAP-LUJ: 328-21		
Forma de Pago:	Una vez finalizado el trabajo previa conformidad de factura, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA.-			
PLAZO DE REALIZACIÓN: dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.				

**Lugar de realización del servicio:** Edificio donde funciona el Departamento de Ciencias Sociales **EXCLUSIVAMENTE**, sito en el cruce de la Ruta Nacional N° 5 y Av. Constitución. Luján-Bs. As.

**Firma y Aclaración de Funcionario Competente:** Lic. Marcelo D. Busalacchi  
Secretario de Gestión y  
Administración Presupuestaria

Orden de Compra N°: **068/2021**

**En el Marco de la RESREC-LUJ: 035-20 y la DISPSGyAP-LUJ: 002-20**

Fecha de emisión: 14 de julio de 2021

Los renglones que se detallan seguidamente le fueron adjudicados en las condiciones que se han citado precedentemente:

N° de Renglon	Cantidad	Descripción del bien	Costo Unitario (\$)	Costo Total (\$)
1	1	<p>Servicio de remodelación ascensor del edificio del Departamento de Ciencias Sociales, se procederá a colocar un nuevo cielo raso con marco de acero inoxidable y chapa perforada con acrílico a la cabina del ascensor. Se instalarán pasamanos de acero inoxidable en los laterales y fondo con un espejo desde el mismo al techo. Las puertas y marcos exteriores se liján y pintarán con esmalte sintético. Se reemplazara la alfombra del piso por una nueva.</p> <p>Nota: El interior de la cabina se pintará con esmalte sintético, este trabajo es sin costo debido a que se encuentra incluido por pliego. En un todo de acuerdo con vuestro presupuesto de fecha 4/7/21</p>	81.675,00	81.675,00
			<b>Total</b>	<b>81.675,00</b>

**SON PESOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 81.675.-)**