



Proveedor	Dirección	CP	CUIT	Teléfono	
B&B Ingeniería de Patricia Beltramini y Mauro Di Meglio.	Alte. Brown 160 – General Rodriguez	1748	30-71569610-6	(011) 15 6137- 3261	
Correo Electrónico:		ingbeltramini@me.com - pbeltramini@bybingenieria.com.ar			
EXP-LUJ N°: 0000099/2021					
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa DISPyO N° 051/2021			
En el Marco de la RESREC-LUJ: 035-20 y la DISPSGyAP-LUJ: 02-20					
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISPSGyAP-LUJ: 381-21			
Forma de Pago:	CINCO (05)	días hábiles a partir de la recepción en conformidad del servicio en forma mensual, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, cuyos datos se acompañan y forman de la presente.			
PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN: A coordinar con el Sr. Sebastian Alvarez: salvarez@unlu.edu.ar					
Lugar de prestación: Delegación Universitaria San Fernando, sita en Av. Libertador 1700, San Fernando – Bs. As.					
Firma y Aclaración de Funcionario Competente: Lic. Marcelo D. Busalacchi Secretario de Gestión y Administración Presupuestaria					
Orden de Compra N°: 079/2021					
En el Marco de la RESREC-LUJ: 035-20 y la DISPSGyAP-LUJ: 002-20					
Fecha de emisión: 19 de Agosto de 2021					
Los renglones que se detallan seguidamente le fueron adjudicados en las condiciones que se han citado precedentemente:					
N° de Renglon	Cantidad	Descripción del bien		Costo Mensual (\$)	Costo Total (\$)

1	12 meses	<p>Servicio de auditoría de HyS de la Obra según Pliegos y marco legal de Higiene y Seguridad en la Construcción de forma continua durante todo el avance de obra desde la etapa previa al inicio para solicitar, evaluar y aprobar documentación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, incluyendo Plan de Trabajos con articulación al Plan de Seguridad según:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Decreto 911-96 o Res SRT 35-98 o Res SRT 51-97 o Res SRT 231-96 o Res SRT 319-99 o Res SRT 552 o Res SRT 503 <p>Auditoría de Protocolos de Emergencia Sanitaria específico de la Obra según requisitos de CAC y SRT</p> <p>Asesoramiento para la inspección de obra y seguimiento de Ordenes de Servicio de HyS de forma continua según las especificaciones particulares del proyecto para riesgos durante la ejecución de</p> <ul style="list-style-type: none"> o Instalación de gas o Instalación Termodinámica o Condiciones de Evacuación y Seguridad, incluyendo instalaciones de iluminación de emergencia, señalética y toda otra condición necesaria para que las construcciones cumplan con lo especificado en Planos y Pliegos o Verificación y Auditoría del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental durante toda la obra 	35.634,50	427.614,00
			Total	427.614,00
SON: PESOS CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE (\$ 427.614.-).				